

ANEXO III-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 01/2020/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL, CARTORIAL E GEORREFERENCIAMENTO PARA OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

LOCAL: Campus Mequinho, Avenida Jansem de Mello n.º 174, bairro Centro, Niterói/RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - CAMPUS MEQUINHO	PERÍODO									%	VALOR PARCIAL	VALOR RESTANTE		
	1º mês			2º mês			3º mês							
	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias					
1 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL	3.707,71											9.269,27		
Fiscalização e acompanhamento			RP	COR	RF					40,00%	3.707,71	5.561,56		
2- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E CARTORIAL					4.634,64									
Fiscalização e acompanhamento						RP	COR	RF		50,00%	4.634,64	926,93		
3 - RELATÓRIO TÉCNICO DE CONCLUSÃO									926,93					
Fiscalização e acompanhamento									RP	COR	RP	10,00%	926,93	0,00
Percentual por período	40,00%			0,00%			60,00%			100,00%	9.269,27			
Total por período	3.707,71			0,00			5.561,56							
Percentual acumulado	40,00%			40,00%			100,00%							
Total acumulado	3.707,71			3.707,71			9.269,27							
ABREVIATURAS: RP=RELATÓRIO PARCIAL; RF=RELATÓRIO FINAL; COR=CORREÇÃO														
OBS.: OS PAGAMENTOS SERÃO ENCAMINHADOS APÓS OS RELATÓRIOS FINAIS DE CADA ETAPA.														
Local e data:						Responsável legal pela empresa:								
Responsável Técnico pelo Orçamento:														

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com