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ESTUDO / PROJETO DE REFORMA, MANUTENÇÃO, MELHORIA E DEMAIS OBRAS

FACULDADE DE DIREITO – PRÉDIO ANEXO – RUA TIRADENTES 
1. OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se à contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de reforma dos 4 sanitários da edificação, adequação de acessibilidade ao sanitário PCD localizado no térreo e demais serviços civis, conforme as especificações contidas nesse termo, que serão realizados no prédio anexo da Faculdade de Direito II da Universidade Federal Fluminense, localizado na Rua Tiradentes, nº 17, Ingá - Niterói/RJ.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
 A Universidade Federal Fluminense, doravante denominado UFF, pretende contratar empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de reforma dos 4 sanitários da edificação, adequação de acessibilidade ao sanitário PCD localizado no térreo e demais serviços civis no município de Niterói, RJ, com base no Decreto nº 2.271, de 07.07.1997, na IN SLTI/MPOG nº 02, de 30/04/2008, na IN SLTI/MPOG nº 03, de 16/10/2009, no Decreto nº 5.450/2005, na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, na Portaria Normativa nº 07 SLTI/MPOG, de 09/03/2011, no Acórdão 1214/2013 – TCU Plenário, na IN SLTI/MPOG nº 06, de 23/12/2013, na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e demais normas legais e regulamentares pertinentes ou outras que vierem a substituí-las.
3. DEFINIÇÕES
Entende-se para efeito das terminologias usadas no presente instrumento, ressalvadas as estabelecidas pelas normas técnicas legais e outras aplicáveis à espécie, as seguintes definições:
3.1. Contratante (Administração): a administração direta e indireta da União, dos Estados, ou do Distrito Federal, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
3.2. Contratada: Empresa contratada para a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência.
3.3. Contrato de Encargos: parte do Edital de Licitação, que tem por objeto definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos e condições técnicas e administrativas para a sua execução.
3.4. Desempenho Técnico: comportamento de um componente ou sistema de edificação frente à solicitação de uso que é submetido através do tempo.
3.5. Plano de Trabalho: é o documento aprovado pela autoridade competente, que consigna a necessidade de prestação dos serviços, caracterizando o objeto e evidenciando as vantagens para a Administração, sua economicidade e definindo diretrizes para elaboração do projeto executivo.
3.6. Manutenção: conjunto de atividades objetivando assegurar plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos ambientes de trabalho administrativo ou acadêmico, preservando as características e desempenhos, não se incluindo nesta denominação serviços que impliquem em ampliação, modernização ou modificação de projetos e especificações originais dos mesmos.
3.7. Manutenção Preventiva: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou conservação executadas e desenvolvidas sobre um sistema ou ambiente com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspeção sistemática, detecção e de medidas necessárias para evitar falhas com o objetivo de mantê-lo operando; podendo, dentre essas atividades preventivas, incluir-se: ensaios, testes, ajustes, limpeza geral, pintura, reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou componentes desgastados, reorganização interna e externa de componentes, adaptações de componentes, entre outras.
3.8. Manutenção Corretiva: Conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação executadas e desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, sistema ou as instalações após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente.
3.9. Plano de Manutenção – é o plano de trabalho elaborado pela Contratada para cada componente ou instalações, segundo determinada metodologia, com discriminação pormenorizada dos serviços de manutenção e suas respectivas etapas, fases, sequencias ou periodicidade e com previsão das atividades de coordenação para execução desses serviços.
3.10. Eficiência Energética e de Consumo – Plano adotado pela Contratada através de procedimentos e tecnologias apontadas no diagnóstico energético, para reduzir o consumo de insumos para o Contratante tais como: energia elétrica, água potável, gás de cozinha, etc.
3.11. Sistema: conjunto de elementos, materiais ou componentes, ligados fisicamente ou não, os quais, através do desempenho individual, contribuem para uma mesma função.
3.12. Ordem de Serviço: – é o documento no qual são registradas o plano de atuação, visando à agilização da execução da manutenção.
3.13. Livro de Ocorrências: é o documento no qual serão registradas todas as comunicações entre a Contratante e a Contratada e qualquer outra ocorrência, solicitação de serviço ou fornecimento de material, em três vias de igual teor, ficando a original no livro, e uma cópia para cada parte.
3.14. Serviços de Rotina: são os serviços de manutenção preventiva ou corretiva e/ou operação executados com emprego de equipamentos, ferramentas e mão-de-obra da Contratada, sendo acionados automaticamente através da emissão da Ordem de Serviço, em função da programação de manutenção, devidamente elaborada pela Contratada.
3.15. Serviços de Conservação de energia: são serviços específicos voltados à eficiência energética das instalações, integrados com a manutenção preventiva/corretiva, através de medidas técnicas e administrativas, cuja implementação acarretará redução do consumo de energia.
3.16. Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas: são os utilizados na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, tais como: amperímetros; voltímetros, multímetros; mala de ferramentas para os profissionais da área de mecânica em refrigeração, contendo ferramentas básicas e específicas da categoria profissional, de modo a garantir adequadamente quaisquer atividades de manutenção preventiva e corretiva do ambiente ou sistema.
3.17. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): são os exigidos pelos órgãos governamentais de segurança e medicina do trabalho, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, capas plásticas, protetores auriculares, todos fornecidos pela Contratada a seus empregados e prepostos, conforme o serviço a ser executado e as proteções individuais exigidas pelas normas legais de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho.
4. NATUREZA DO SERVIÇO
Obra de reforma, incluindo: reforma de sanitários, adequação de acessibilidade, recuperação estrutural, pintura e troca de equipamentos.
5. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Reforma dos ambientes sanitários e melhoria das instalações prediais de forma a consolidar a manutenção do edifício para o pleno funcionamento das atividades nele desenvolvidas.
6. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
O presente Termo de Referência destina-se à contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos 4 sanitários da edificação, adequação de acessibilidade ao sanitário PCD localizado no térreo e demais serviços civis no prédio anexo da Faculdade de Direito II.
7. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
· Faculdade de Direito II (Prédio Anexo) – Rua Tiradentes nº 17, Niterói, RJ, telefones (21)2629-9632 e (21)2629-9637.
8. PRAZOS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
8.1. Vigência contratual
O prazo de vigência do Contrato de fornecimento e instalação será de 08 meses, contados da data da Ordem de Início, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes mediante termo aditivo em igual período até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
8.2. Prazo de prestação dos serviços
O prazo para prestação dos serviços de fornecimento e instalação será de 06 meses, contados da data da assinatura da Ordem de Início, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes mediante termo aditivo em igual período até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
8.3. Início da prestação do serviço
Até 03 (três) dias corridos após a assinatura da Ordem de Início, quando os funcionários deverão ser habilitados e apresentados à Superintendência de Arquitetura e Engenharia - SAEN.
9. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. PROJETOS

2. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
Contratação de profissionais de Engenharia e mão-de-obra para Construção Civil a fim de realizar tarefas de: administração, planejamento e programação para execução da obra, fornecimento lista de materiais de instalação, de consumo, etc;
3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação de placa de obra, em chapa de aço galvanizado; instalação do container escritório/depósito para atendimento da guarda de materiais e equipamentos e instalação elétrica provisória para o mesmo, caso seja necessário; proteção dos locais onde ocorrerão os serviços para que não haja qualquer tipo de invasão no local da obra, tanto no 1° quanto no 2º pavimentos; identificação do ramal de eletricidade que alimentará o container (consulta ao fiscal da obra);
4. MOVIMENTO DE TERRA

5. INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS)

6. INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES ESPECIAIS (OU INDIRETAS)

7. (SUPER)ESTRUTURA

Recuperação do fundo da escada de acesso ao prédio com lixamento de ferragens, aplicação de sikagrout e emboço reforçado;
8. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA

Demolição:

· divisórias;

· revestimentos cerâmicos, rejuntes e emboço;

· piso e contrapiso;

Retirada de louças, metais, bancadas, espelhos;
9. COBERTURAS

10. ESQUADRIAS

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

11.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

· Retirada das instalações sem re-aproveitamento;
· As novas instalações serão executadas de acordo com as normas brasileiras (ABNT);

· As tubulações internas de água fria do prédio serão de PVC soldável. As tubulações serão embutidas nas alvenarias e pisos, devendo ser assentadas antes dos revestimentos, de forma a evitar intervenções na superfície;

· Novos registros e acabamentos foram especificados no padrão ‘Standard’, marca Deca ou Fabrimar ou similar de primeira qualidade, aprovado pela Fiscalização da obra;

· A Contratada receberá leiaute prévio das instalações para a execução dos serviços propostos;

· A Contratada é responsável por qualquer tipo de avaria ao prédio, em decorrência da obra, e deve informar o problema à Fiscalização através do Diário de Obra, sanando-o em tempo hábil;

· A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações e detalhes do projeto, bem como às normas técnicas ABNT e recomendações informadas pelos Fabricantes para os diversos materiais;

11.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

· Retirada das instalações sem re-aproveitamento;
· As novas instalações serão executadas de acordo com as normas brasileiras (ABNT);

· As tubulações de esgoto do prédio serão de PVC rígido, com ponta e bolsa. As tubulações serão embutidas nas pavimentações, devendo ser assentadas antes dos revestimentos, em lastro de areia lavada ou outro material compatível, de forma a evitar rachaduras e intervenções na superfície;

· A Contratada receberá leiaute prévio das instalações para a execução dos serviços propostos;

· A Contratada deverá atender ao leiaute de forma a prover e executar o novo percurso da rede às caixas de inspeção e tubos de queda existentes, garantindo assim, a continuidade do despejo do esgoto à rede de tratamento existente;

· As declividades mínimas das tubulações devem atender à NBR; 
· A Contratada é responsável por qualquer tipo de avaria ao prédio, em decorrência da obra, e deve informar o problema à Fiscalização através do Diário de Obra, sanando-o em tempo hábil;

· A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações e detalhes do projeto, bem como às normas técnicas ABNT e recomendações informadas pelos Fabricantes para os diversos materiais;

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

· Re-aproveitamento das luminárias e acabamentos elétricos dos sanitários e corredores, com eventual troca de lâmpadas e acabamentos danificados, buscando a utilização de materiais que atendam ao conceito de eficiência energética;
· Instalação de botoeira interna e sinaleira com alarme externo no sanitário PCD;

· Troca de caixas com acabamento “tampa cega”;
· O conjunto de plantas e especificações que compreende o projeto. Assim, tanto um quanto ao outro são pequenas peças fundamentais na execução das instalações. As possíveis incoerências ou dúvidas deverá ser motivo de consulta por escrito;
· É indispensável, como complemento ao projeto, que as firmas licitantes compareçam ao local da obra para uma melhor avaliação dos serviços, não se justificando reclamações posteriores quanto ao conhecimento de situações ou ao surgimento de dificuldades de execução das obras;
· A Contratada responderá pela segurança das instalações, materiais e pessoal compreendidos na obra, fazendo cumprir todas as exigências contidas nas normas, regulamentos e toda a regularização trabalhista em vigor;
· Todos os serviços de instalações elétricas deverão respeitar as determinações da norma NR-10- (Segurança em instalações e serviços em eletricidade);
13. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

· Retirada de caixas de incêndio sem re-aproveitamento;

· Instalação de caixas de incêndio;
15. INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.)

16. AR CONDICIONADO
17. REVESTIMENTO

· A Contratada deverá executar emboço nas novas alvenarias assim como na substituição do emboço danificado em paredes e tetos;
· A especificação dos revestimento cerâmico é de placa grés ou semi-grês 20x20cm na cor branca ou similar, assentado piso-teto até a altura de 2,10m;
· Deverá ser executado novo rejunte, na cor preta, após retirada do antigo, com ferramenta apropriada;
· É indispensável, como complemento ao projeto, que as firmas licitantes compareçam ao local da obra para uma melhor avaliação dos serviços, não se justificando reclamações posteriores quanto ao conhecimento de situações ou ao surgimento de dificuldades de execução das obras;

· A Contratada responderá pela segurança das instalações, materiais e pessoal compreendidos na obra, fazendo cumprir todas as exigências contidas nas normas, regulamentos e toda a regularização trabalhista em vigor;
18. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

A Contratada deverá realizar a impermeabilização do piso e paredes em evento anterior a execução da colocação dos revestimentos;
Deverá ser executada a impermeabilização do piso dos sanitário com véu de poliéster, colocado em 4 demãos de Tekril, ou similar, até a altura do peitoril da janela;
19. PISO

Demolição do piso existente para reparo do vazamento identificado, motivo da reforma do mesmo;

Reparo da base de concreto, berço das instalações hidrossanitárias;

Execução do contrapiso após o evento da colocação das novas instalações hidrossanitárias;

Deverá ser executado novo piso em granilite, marmorite ou granitina, com espessura de 8mm, juntas de dilatações inclusas;

É indispensável, como complemento ao projeto, que as firmas licitantes compareçam ao local da obra para uma melhor avaliação dos serviços, não se justificando reclamações posteriores quanto ao conhecimento de situações ou ao surgimento de dificuldades de execução das obras;

A Contratada responderá pela segurança das instalações, materiais e pessoal compreendidos na obra, fazendo cumprir todas as exigências contidas nas normas, regulamentos e toda a regularização trabalhista em vigor;
20. PINTURA

· Serão pintadas todas as paredes, acima do revestimento cerâmico e tetos dos banheiros;

· A especificação referência é a marca Suvinil ou marca similar de primeira linha, tinta acrílica, na cor branco neve;

21. VIDROS

· Colocação dos vidros das janelas dos sanitários que estão faltando;

· Fornecimento e instalação de espelhos em vidro cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação e sem moldura;

· Limpeza dos vidros existentes dos sanitários;

22. EQUIPAMENTOS

23. FORRO

24. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO

25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

· Locação e estacionamento de caminhão-caçamba para recolhimento de entulho decorrente dos serviços civis; 
· Limpeza diária dos locais onde ocorrerão os serviços;

· Desmobilização do container após finalização dos serviços; 

10. ITENS COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DESCRITOS NO ITEM 9
10.1 Os locais envolvidos pelos trabalhos deverão ser cuidadosamente inspecionados pelos licitantes; estes examinarão, entre outros aspectos, o grau de dificuldade para a sua consecução e procederá a rigorosa conferência das medidas e de outros aspectos julgados de interesse.

10.2 Eventuais discrepâncias observadas na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontadas formalmente ao Pregoeiro, até dois dias antes da data prevista para a abertura do certame licitatório. Após essa data, nenhuma reclamação será aceita, cabendo à CONTRATADA a execução do objeto em sua totalidade, vez que se trata de contratação do tipo “empreitada por preço global”.
10.3 As licitantes ficam cientes de que os serviços serão realizados num edifício ocupado e, portanto, será exigida, pela Fiscalização, a irrestrita adequação dos trabalhos a essa contingência.

10.4 As precauções necessárias à completa segurança das pessoas, do patrimônio da Faculdade de Direito e de terceiros fazem parte do escopo da contratação e serão de responsabilidade da CONTRATADA.

10.5 Será obrigatório o uso dos EPI’s (equipamentos de proteção individual) adequados à execução dos serviços.

10.6 Os funcionários da CONTRATADA deverão se apresentar sempre uniformizados e deverão manter, nas dependências da Faculdade de Direito, conduta pessoal e profissional convenientes.

10.7 A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização, com antecedência mínima de dois dias úteis antes do início dos trabalhos, a relação dos funcionários com nomes completos e número da carteira de identidade, além dos respectivos atestados de antecedentes, para que sejam emitidos autorizações para ingresso ao prédio.

10.8 Toda mão de obra, materiais, ferramentas, andaimes, tapumes, materiais de limpeza, recipientes e demais utensílios necessários à perfeita e completa execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA que também se encarregará de sua descarga e transporte, horizontal e vertical, até o local de realização dos trabalhos.

10.9 A Fiscalização intermediará entre CONTRATADA e DIREÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO, local para guarda de materiais, ferramentas e equipamentos e energia. Caso não seja possível, a CONTRATADA deverá providenciar equipamento adequado (container) para guarda de materiais e equipamentos, conforme descrito no item 3 do tópico 9 deste T.R.. Quanto a energia, a Contratada deve se dirigir à Fiscalização para providenciar a ligação;
10.10 É de responsabilidade da CONTRATADA a recomposição de toda e qualquer área afetada em consequência do desenvolvimento dos trabalhos (pisos, alvenarias, concretos, instalações em geral, etc.), conforme padrão de acabamento existente.

10.11 Todo entulho e demais materiais inservíveis resultantes da execução dos serviços serão removidos a expensas da CONTRATADA, nos dias úteis, entre 10 e 17 horas.

10.12 A CONTRATADA deverá observar as condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, por meio da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002.

10.13 Será obrigatório o uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais.

10.14 A CONTRATADA informará a Fiscalização, a Manutenção e a direção da Faculdade de Direito o número de telefone (fixo ou celular) para contatos, em casos de urgência, principalmente para atender a emergências em fins de semana ou feriados, se a situação o exigir. 
10.15 Será de responsabilidade da empresa Contratada a otimização de atividades, revisões e adequações conforme normas em vigor, aliado à meta de Eficiência Energética com base na presente especificação.

10.16 Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:
· Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

· Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;

· Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 
· Às disposições legais federais, e distritais pertinentes;

· Às normas técnicas específicas, se houver;

· Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas;

· À Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;

· Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

· NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

· NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

· NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

· NR-23: Proteção Contra Incêndios;

· À Resolução CONFEA nº 425/98 (ART);

· À Portaria n.º 3523/GM do Ministério da Saúde, bem como o preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos.

10.17 É obrigatório a abertura do DIÁRIO DE OBRAS;
10.18 O DIÁRIO DE OBRAS deverá apresentar:
· Apresentado em papel timbrado da empresa;
· Verificações executadas conforme cronograma de obra; 
· Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo faltas de energia e ocorrências dignas de nota, etc;
10.19 O DIÁRIO DE OBRAS e o relatório mensal para medição devem ser apresentados até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês de execução dos serviços, com exceção do último mês de vigência do Contrato, sem o qual não será efetuado o pagamento do mês correspondente.
10.20 O relatório mensal referente ao último mês, término ou rescisão contratual, deverá ser apresentado à Fiscalização até o último dia útil do mês subsequente.
10.21 Para elaboração de trabalhos cujo conhecimento extrapole as condições da Equipe Técnica, a Contratada deverá utilizar-se do Apoio Técnico externo, às suas expensas.
10.22 Sempre que solicitada, a Contratada deverá apresentar relatório complementar de atividades, independente do relatório mensal, bem como elaborar pareceres, laudos técnicos, avaliações, estudos de viabilidade técnica econômica sobre quaisquer instalações incluindo necessidades de novas instalações.
10.23 A Planilha detalhada com as medições do mês para emissão de nota fiscal deve ser apresentada conforme orientação da Fiscalização.
11. INÍCIO DOS SERVIÇOS
11.1 Iniciado o contrato, a Contratada deverá providenciar, de acordo com prazo acordado com a Fiscalização, levantamento detalhado da situação das instalações relacionadas com o objeto do contrato, apresentando Relatório Circunstanciado registrado no Livro de Ocorrências, devidamente assinado pelos (s) responsável (eis) técnico (s) da Contratada, devendo conter:

11.1.1 Cronograma de execução de todos os serviços objetos deste Termo de Referência, com previsão de datas para cada realização.

11.1.2 Do Relatório, deverá fazer parte a realização de inspeção na instalação, no que couber à edificação, abrangendo os itens deste termo, como disposição de equipamentos, etc.

11.2 Os serviços serão executados de segunda à sexta-feira, podendo ser realizado também aos sábados, excluindo domingo e feriado, com jornada semanal de 44 horas.
11.3 Toda a equipe técnica deverá ser constituída de pessoal qualificado de modo a assegurar a prestação satisfatória do serviço, observada as condições estabelecidas neste termo.
12. FISCALIZAÇÃO
A comissão responsável pelo acompanhamento dos serviços será denominada Fiscalização, e nomeada pela Superintendência de Arquitetura e Engenharia - SAEN.

12.1. Toda a atividade de fiscalização será exercida de modo sistemático pela Contratante e seu(s) designado(s), objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos e se manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo.

12.2. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

12.3. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização os serão através de Ordens de Serviço específicas ou no Livro de Ocorrências e deverão ser considerados como se fossem praticados pelo Contratante;
12.4. Caso a Fiscalização apresente reclamação sobre imperfeição de serviço em execução, a Contratada deve atendê-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12.5. O não atendimento de quaisquer solicitações da Contratante, objeto de Ordem de Serviço ou cronogramas preventivos dentro do prazo estabelecido pelo Contrato e ou Fiscalização, poderá ensejar à Contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços que estiverem sendo executados, sem prejuízo das penalidades previstas neste Termo de Referência e seus anexos.

12.6. A Contratada deverá retirar da execução dos serviços imediatamente, qualquer empregado seu ou de terceiros que, a critério da Contratante, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com os prepostos da Contratante, substituindo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação, sempre que exigido pela Fiscalização ou pela Direção da Unidade onde o empregado estiver laborando, e independente de qualquer justificativa por parte desta.

12.7. A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada deverá ser realizada através de correspondência oficial ou registro no Diário de Obras.

12.8. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.

12.9. Sempre que necessário a Fiscalização poderá reprogramar as ordens de serviço preventivas e/ou corretivas, a fim de atender interesse da Contratante.

13. PREPOSTO DE CONTRATO
13.1. A Contratada deverá nomear um preposto, encarregado responsável pelos serviços, que deverá ser apresentado no ato da assinatura da Ordem de Início e ou quando houver substituição ou promoção; com a missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientações necessárias aos executantes dos serviços, de acordo com as normas pré-estabelecidas pela Contratante. O Preposto deverá ser mantido em Niterói, RJ, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF e de sua inscrição no CREA ou CAU, se for o caso, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

13.2. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração da UFF, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em Niterói-RJ, na sede da Superintendência de Arquitetura e Engenharia - SAEN, no primeiro dia útil após assinatura do contrato, para assinar, junto ao servidor designado para ser o Fiscal, a Ordem de Início dos Serviços e o respectivo Livro de Ocorrências, destinado a registrar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação de postos e à execução do contrato, relativos à sua competência.

13.3. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
13.4. O preposto deverá manter contato com a Fiscalização do contrato, com o objetivo de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material, realização de serviços civis e/ou instalação do equipamento, objeto desta contratação.

14. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
Todo e qualquer serviço deverá ser especificado no projeto executivo fornecido pela CONTRATADA.
14.1. OBRA CIVIL
Todas as atividades que serão realizadas nas dependências do prédio deverão ser previamente estudadas e executadas conforme o projeto-base constante neste processo e as normas vigentes, ficando na total responsabilidade da CONTRATADA.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Todos os materiais e os componentes utilizados pela CONTRATADA deverão estar estritamente de acordo com as características e especificações das normas técnicas para obras de reforma.

15.2. A CONTRATADA deverá encaminhar, em até dois dias antes do início dos trabalhos, à Fiscalização, a relação nominal dos engenheiros, encarregados, prepostos e demais empregados que atuarão nas dependências internas da FACULDADE, com os respectivos números das carteiras profissionais e fotocópia das respectivas carteiras de identidade, para ser processado o pedido de autorização de trabalho.

15.3. Em caso de recusa de funcionário da CONTRATADA pelo FISCALIZAÇÃO, deverá ser procedida sua substituição. 

15.4. A retirada, substituição ou inclusão de funcionários nos serviços internos da FACULDADE deverão igualmente ser precedidas de comunicação à Fiscalização obrigando-se a CONTRATADA a manter em seus quadros pessoal técnico disponível em número suficiente para a execução dos os serviços contratados.

15.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de caçambas e/ou caminhões para a retirada de entulho, e de andaimes, escadas e demais equipamentos que se façam necessários à perfeita execução do objeto deste CONTRATO.

15.6. Todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços e à administração de seu pessoal deverão ser de qualidade, com fornecimento pela CONTRATADA. 

15.7. Os equipamentos e materiais de segurança necessários à execução dos serviços contratados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sob pena de embargo dos serviços, devendo se responsabilizar por eventuais notificações ou multas do Ministério do Trabalho em caso de descumprimento das normas e de medidas de segurança. 

15.8. A CONTRATADA deverá manter os locais de trabalho limpos e em ordem, incluindo todo o trajeto de retirada do entulho.

15.9. A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção da disciplina do seu pessoal, informando a proibição de fumar, falar alto e adotar procedimentos contrários à boa educação.

15.10. A CONTRATADA deverá prover a substituição do empregado que se mostrar inconveniente ou tecnicamente inadequado durante a execução dos serviços, a critério da Fiscalização.

15.11. Será de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigações de natureza fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro de acidente de trabalho com relação ao pessoal designado para a prestação dos serviços contratados.

15.12. A CONTRATADA indicará um de seus funcionários para ser o preposto, com poderes para representá-la junto a FISCALIZAÇÃO e com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do CONTRATO.

15.13. A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, recusar os serviços, no todo ou em parte, sempre que não atenderem ao estipulado no CONTRATO ou aos padrões técnicos exigidos pelos fabricantes e normas pertinentes.

15.14. Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior mencionada no art. 393 do Código Civil, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pela FACULDADE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA, de seus funcionários ou  de subcontratados.

15.15. Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos na cláusula anterior, a UFF poderá abatê-los das faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, debitar da garantia contratual ou requerer a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis.

15.16. A CONTRATADA deverá corrigir, a suas expensas, os serviços executados com baixa qualidade, vício, defeito ou incorreção, ainda que definitivamente recebidos.

15.17. Os materiais especificados admitem sua substituição por similar, desde que tenham as mesmas condições de resistência, durabilidade e confiabilidade e estética do material especificado.

15.18. Será da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços contratados, bem como as indenizações eventualmente devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública, nos termos do art. 70 da Lei 8.666/1993.

15.19. A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças, aprovações, taxas e franquias necessárias aos serviços que contratar junto aos órgãos públicos ou de fiscalização profissional, pagando os emolumentos prescritos e eventuais multas decorrentes de desobediência de leis, regulamentos e posturas referentes à obras/serviços e à segurança pública.

15.20. Tendo em vista que o prédio encontra-se ocupado e objetivando não prejudicar o bom andamento dos serviços prestados, toda a programação e andamento dos serviços deverão ser previamente aprovados e liberados pela Fiscalização. 

15.21. A CONTRATADA comunicará a FISCALIZAÇÃO a existência de qualquer deficiência na instalação sob sua responsabilidade e que não possa ser sanada nos termos do CONTRATO.
16. CONDIÇÕES GERAIS 
16.1. A CONTRATADA deverá prever, em sua proposta, todos os custos relativos à engenharia, à desmontagem dos componentes não aproveitáveis, à mão de obra (encargos sociais e trabalhistas), a impostos. A planilha apresentada tem caráter apenas de orientação, cabendo à licitante vencedora apresentar sua própria planilha antes da assinatura do CONTRATO, a qual deverá ser verificada previamente pela Fiscalização antes de seu aceite definitivo.

16.2. Os serviços não executados diretamente pela CONTRATADA deverão ser feitos por firma especializada, devidamente aceita pela Fiscalização. 
16.3. Deverá ser fornecida a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) em até 10 (dez) dias após a assinatura da proposta. Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixação das placas de obra dos RT’S dos projetistas, e dos responsáveis técnicos pela execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA ou CAU, responsabilizando-se por suas respectivas despesas.
17. PROJETOS

17.1. A Contratada terá acesso aos desenhos do projeto-base constante desse processo para embasar pelo plano de trabalho, bem como adequar sua proposta;
17.2. A qualquer tempo, poderão ser solicitadas pela Fiscalização informações adicionais de qualquer segmento dos serviços, incluindo desenhos, diagramas, planilhas, caso seja necessário; 

18. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

18.1. A CONTRATADA executará os serviços civis, com acompanhamento da Fiscalização e antes da sua entrega farão um check list dos serviços executados e dos serviços pendentes para fins de medição, ao final de cada mês de trabalho. 
18.2. Serão registradas no Termo de Recebimento Provisório eventuais pendências constatadas no dia da entrega dos serviços ao final da obra, após a realização dos testes nos equipamentos dos sanitários;
18.3. Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos sanitários, o Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela Fiscalização.

18.4. Decorrido o prazo de até  90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório e tendo sido solucionados todas as pendências/ressalvas verificadas, a CONTRATADA tomará as seguintes medidas antes da solicitação do Termo de Recebimento Definitivo da Obra:

a) rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos;

b) recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de reforma.

18.5. Atendidos a contento os requisitos do item anterior, a CONTRATADA poderá solicitar a emissão do Termo de Aceite Definitivo. 

19. VISITA TÉCNICA

19.1. Cada licitante deverá fazer visita técnica prévia aos locais onde serão realizados os serviços, bem como minucioso estudo, verificação de todas as instalações e equipamentos e demais documentos técnicos fornecidos pela UFF para a execução dos serviços.

19.2. Dos resultados dessa verificação preliminar, deverá o concorrente dar imediata comunicação escrita a UFF em função de alguma irregularidade apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os aspectos considerados relevantes pela Fiscalização e pela UFF e que possam trazer embaraços ao julgamento das propostas e ao perfeito desenvolvimento dos serviços.
20. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

20.1. O prazo para a execução dos serviços da obra de reforma será de até 6 meses corridos. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a obra ficará em fase de testes por um mês até a emissão do Termo de Aceite Definitivo, conforme o cronograma a seguir:
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20.2. O cronograma físico detalhado para a execução dos serviços deverá ser apresentado pela CONTRATADA para análise e aprovação em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do CONTRATO, levando em conta o prazo de realização da obra de até 6 (seis) meses (item anterior) e considerando o período necessário para a mobilização e a desmobilização da mão de obra;
20.3. As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos da seguinte forma, em função dos preços de cada etapa, conforme a planilha que consta no Anexo II deste Termo de Referência;
21. NORMAS TÉCNICAS

21.1. Na elaboração do projeto e na fabricação, modernização e montagem dos elevadores, deverão ser seguidas as normas técnicas da ABNT e, onde aplicáveis, na ausência destas, as normas internacionais aplicáveis: 

a) NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

b) NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; 

c) NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; 

d) NR 5 - Comissão interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;

e) NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

f) NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade;

g) NR 17 - Ergonomia; e

h) NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. A CONTRATADA deverá providenciar, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços de obras civis, devendo apresentar à Fiscalização o comprovante respectivo.
23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. A CONTRATADA, no desempenho de suas atribuições, deverá observar, no que for pertinente, as recomendações atinentes à conservação ambiental nos termos do Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a saber:


a) realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso; 


b) otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras: 



b.1) racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 



b.2) substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 



b.3) usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 



b.4) realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

b.5) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição; 

c) observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

d) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; 

e) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

ANEXO II
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
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ELABORAÇÃO DO TERMO
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		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

		SÍTIO / LOCAL:										AUTOR:				FUNÇÃO:						FONTE

		UFF - Faculdade de Direito - R. Presidente Pedreira, nº 62 / R. Tiradentes, nº 17 - Ingá, Niterói - RJ										Julio Cesar B. Silva				Técnico de Edificações

		FONTE: SINAPI - 07/2018; SBC - 07/2018; SCO - 07/2018										SIAPE:				DATA:				REVISÃO:

												2.337.312				18/09/18				R02

		ITEM		FONTE / CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE		QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		BDI %		PREÇO TOTAL c/ BDI

		01.00.000				PROJETOS												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		02.00.000				GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO												[$R$]56,113.20				[$R$]72,823.71

		02.00.001		SINAPI 90777		Engenheiro civil de obra junior c/ encargos complementares						h		264.00		[$R$]75.75		[$R$]19,998.00		29.78%		[$R$]25,953.40

		02.00.002		SINAPI 90776		Encarregado geral c/ encargos complementares						h		1056.00		[$R$]34.20		[$R$]36,115.20		29.78%		[$R$]46,870.31

		03.00.000				SERVIÇOS PRELIMINARES												[$R$]875.56				[$R$]4,740.10

		03.00.001		SINAPI 74209/1		Placa de obra em chapa de aço galvanizado						m²		2.00		[$R$]437.78		[$R$]875.56		18.57%		[$R$]1,038.15

		03.02.000		SINAPI 97064		Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza) AF_11/2017						m		5.00		R$ 20.22		[$R$]101.10		18.57%		[$R$]119.87

		03.03.000		SINAPI-I 10527		Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1 até 1,5m e altura de 1,00m						m/mês		5.00		R$ 15.00		[$R$]75.00		18.57%		[$R$]88.93

		03.04.000		SINAPI 73847/001		Aluguel de container/escrit. Incl inst elet larg=2,20 mcomp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez forro c/ isol termo/acustico chassis reforç piso compens naval exc transp/ carga/descarga						mês		6.00		R$ 491.01		[$R$]2,946.06		18.57%		[$R$]3,493.14

		04.00.000				MOVIMENTO DE TERRA												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		05.00.000				INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS)												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		06.00.000				INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES ESPECIAIS (OU INDIRETAS)												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		07.00.000				(SUPER)ESTRUTURA												[$R$]5,380.55				[$R$]6,457.20

		07.00.001		SINAPI 83730		Reparo estrutural de estruturas de concreto c/ argamassa polimérica de alto desempenho e=2cm						m²		27.47		[$R$]195.87		[$R$]5,380.55		29.78%		[$R$]6,982.88

		08.00.000				ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA												[$R$]16,830.89				[$R$]21,843.13

		08.00.001		SINAPI 85362		Demolição de divisórias em placas de marmorite ou de concreto						m²		23.63		[$R$]14.81		[$R$]349.96		29.78%		[$R$]454.18

		08.00.002		SINAPI 79627		Divisória em granito branco polido, esp= 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens						m²		25.43		[$R$]648.09		[$R$]16,480.93		29.78%		[$R$]21,388.95

		09.00.000				COBERTURAS												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		10.00.000				ESQUADRIAS												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		11.00.000				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS												[$R$]29,945.64				[$R$]38,340.62

		11.01.000				Instalação de Água Fria												[$R$]10,981.59				[$R$]14,251.90

		11.01.001		IT04.10.0153		Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido soldável, diâmetro=25mm, incluindo conexões e emendas						m		55.20		[$R$]7.88		[$R$]434.98		29.78%		[$R$]564.51

		11.01.002		IT04.10.0159		Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido soldável, diâmetro=50mm, incluindo conexões e emendas						m		17.30		[$R$]15.36		[$R$]265.73		29.78%		[$R$]344.86

		11.01.003		IT04.10.0162		Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido soldável, diâmetro=60mm, incluindo conexões e emendas						m		24.00		[$R$]25.57		[$R$]613.68		29.78%		[$R$]796.43

		11.01.004		SINAPI 89985		Fornecimento e instalação de registro de PRESSÃO com canopla, acabamento cromado, diâmetro=3/4", de primeira qualidade, da marca Fabrimar, Deca ou similar						UNIDADE		2.00		[$R$]53.35		[$R$]106.70		29.78%		[$R$]138.48

		11.01.005		SINAPI 89987		Fornecimento e instalação de registro de GAVETA com canopla, acabamento cromado, diâmetro=3/4", de primeira qualidade, da marca Fabrimar, Deca ou similar						UNIDADE		8.00		[$R$]55.74		[$R$]445.92		29.78%		[$R$]578.71

		11.01.006		SINAPI 94498		Fornecimento e instalação de registro de GAVETA com canopla, acabamento cromado, diâmetro=2", de primeira qualidade, da marca Fabrimar, Deca ou similar						UNIDADE		4.00		[$R$]106.99		[$R$]427.96		29.78%		[$R$]555.41

		11.01.007		SINAPI 86909		Fornecimento e instalação de torneira para filtro de parede com canopla, acabamento cromado, diâmetro=1/2", de primeira qualidade, da marca Fabrimar, Deca ou similar						UNIDADE		1.00		[$R$]90.61		[$R$]90.61		29.78%		[$R$]117.59

		11.01.008		AP04.20.0118		Duchinha manual, com registro de pressão. Fornceimento e instalação.						UNIDADE		10.00		[$R$]48.84		[$R$]488.40		29.78%		[$R$]633.85

		11.01.009		SINAPI 40729		Válvula de descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado. Fornecimento e instalação.						UNIDADE		19.00		[$R$]289.09		[$R$]5,492.71		29.78%		[$R$]7,128.44

		11.01.010		AP04.20.0876		Válvula de descarga para mictório, fechamento automático, acabamento cromado, marca Fabrimar ou similar						UNIDADE		4.00		[$R$]79.20		[$R$]316.80		29.78%		[$R$]411.14

		11.01.011		IT04.05.0050		Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria para passagem de tubos e dutos, diâmetro até 25mm						m		55.20		[$R$]12.18		[$R$]672.34		29.78%		[$R$]872.56

		11.01.012		IT04.05.0053		Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria para passagem de tubos e dutos, diâmetro de 25mm até 60mm						m		41.30		[$R$]19.52		[$R$]806.18		29.78%		[$R$]1,046.26

		11.01.013		SINAPI 89711		Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, diâmetro=40mm, incluindo conexões, emendas e acessórios de 1ª qualidade						m		42.40		[$R$]19.33		[$R$]819.59		29.78%		[$R$]1,063.67

		11.02.000				Instalação de Esgoto Sanitário												[$R$]14,300.11				[$R$]18,558.69

		11.02.001		SINAPI 89712		Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, diâmetro=50mm, incluindo conexões, emendas e acessórios de 1ª qualidade						m		19.80		[$R$]27.50		[$R$]544.50		29.78%		[$R$]706.65

		11.02.002		SINAPI 89713		Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, diâmetro=75mm, incluindo conexões, emendas e acessórios de 1ª qualidade						m		9.00		[$R$]40.80		[$R$]367.20		29.78%		[$R$]476.55

		11.02.003		SINAPI 89714		Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, diâmetro=100mm, incluindo conexões, emendas e acessórios de 1ª qualidade						m		32.40		[$R$]52.75		[$R$]1,709.10		29.78%		[$R$]2,218.07

		11.02.004		SINAPI 89707		Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm, entrada de 40mm e saída de 50mm, completa, incluindo porta grelha e grelha de 1ª qualidade						UNIDADE		4.00		[$R$]32.50		[$R$]130.00		29.78%		[$R$]168.71

		11.02.005		SINAPI 89708 Media		Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 150x150x50mm, entrada de 40mm e saída de 50mm, tipo Tigre ou similar, completa, incluindo porta tampa e tampa.						UNIDADE		4.00		[$R$]53.82		[$R$]215.28		29.78%		[$R$]279.39

		11.02.006		SINAPI 89708		Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 150x185x75mm, entrada de 40mm e saída de 75mm, tipo Tigre ou similar, completa, incluindo porta grelha e grelha.						UNIDADE		3.00		[$R$]75.16		[$R$]225.48		29.78%		[$R$]292.63

		11.02.007		IT04.05.0053		Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria para passagem de tubos e dutos, diâmetro de 25mm até 60mm						m		26.40		[$R$]19.52		[$R$]515.33		29.78%		[$R$]668.79

		11.02.008		IT04.05.0056		Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria para passagem de tubos e dutos, diâmetro de 60mm até 100mm						m		8.00		[$R$]28.36		[$R$]226.88		29.78%		[$R$]294.44

		11.02.009		IT04.05.0103		Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto para passagem de tubos e dutos, diâmetro até 50mm						m		50.40		[$R$]94.46		[$R$]4,760.78		29.78%		[$R$]6,178.55

		11.02.009		IT04.05.0106		Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto para passagem de tubos e dutos, diâmetro de 50mm até 100mm						m		41.40		[$R$]135.40		[$R$]5,605.56		29.78%		[$R$]7,274.90

		11.03.000				Louças e Metais												[$R$]4,663.94				[$R$]5,530.03

		11.03.001		SINAPI 95470		Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação AF_10/2016						unidade		4.00		[$R$]193.90		[$R$]775.60		18.57%		[$R$]919.63

		11.03.002		SINAPI 95472		Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca, sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação AF_10/2016						unidade		1.00		[$R$]721.53		[$R$]721.53		18.57%		[$R$]855.52

		11.03.003		??? 377		Assento sanitário de plástico, tipo convencional						unidade		5.00		[$R$]20.95		[$R$]104.75		18.57%		[$R$]124.20

		11.03.004		SINAPI ?????		Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa						unidade		4.00		[$R$]135.06		[$R$]540.24		18.57%		[$R$]640.56

		11.03.005		??? 1370		Ducha higiênica plastica com registro metálico 1/2"						unidade		5.00		[$R$]70.67		[$R$]353.35		18.57%		[$R$]418.97

		11.03.006		SCO RJ AP.04.10.0131		Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)						unidade		4.00		[$R$]77.68		[$R$]310.72		18.57%		[$R$]368.42

		11.03.007		SCO RJ AP.04.10.0134		Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)						unidade		1.00		[$R$]368.00		[$R$]368.00		18.57%		[$R$]436.34

		11.03.008		SCO RJ AP.04.10.0137		Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)						unidade		1.00		[$R$]322.30		[$R$]322.30		18.57%		[$R$]382.15

		11.03.009		SINAPI 40729		Valvula descarga, 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação						unidade		5.00		[$R$]233.49		[$R$]1,167.45		18.57%		[$R$]1,384.25

		12.00.000				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												[$R$]459.32				[$R$]596.11

		12.00.001		SINAPI 73953/002		Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa. Fornecimento e instalação.						unidade		2.00		[$R$]101.20		[$R$]202.40		29.78%		[$R$]262.67

		12.00.002		SINAPI 93128		Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). AF_01/2016						unidade		2.00		[$R$]119.45		[$R$]238.90		29.78%		[$R$]310.04

		12.00.003		SINAPI 83403		Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2A/250V c/ caixa. Fornecimento e instalação.						unidade		1.00		[$R$]18.02		[$R$]18.02		29.78%		[$R$]23.39

		13.00.000				INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		14.00.000				INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO												[$R$]1,112.07				[$R$]1,318.58

		14.00.001		SINAPI 72288		Caixa de incêndio 60x75x17cm fornecimento e instalação						unidade		3.00		[$R$]370.69		[$R$]1,112.07		18.57%		[$R$]1,318.58

		15.00.000				INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.)												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		16.00.000				AR CONDICIONADO												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		17.00.000				REVESTIMENTO												[$R$]8,789.34				[$R$]11,406.81

		17.00.001		SINAPI 87777		Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8 , preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, e=25mm AF_06/2014						m²		2.00		[$R$]49.12		[$R$]98.24		29.78%		[$R$]127.50

		17.00.002		SINAPI 89170		(composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia-parede ou parede inteira, placa grês ou semi-grês 20x20cm p/ edificações habitacionais unifamiliares e edificações públicas padrão_AF 11/2014						m²		158.02		[$R$]55.00		[$R$]8,691.10		29.78%		[$R$]11,279.31

		18.00.000				IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO												[$R$]1,447.83				[$R$]1,878.99

		18.00.001		SINAPI 83740		Impermeabilização com véu de poliéster						m²		37.46		[$R$]38.65		[$R$]1,447.83		29.78%		[$R$]1,878.99

		19.00.000				PISO												[$R$]14,699.50				[$R$]19,077.01

		19.00.001		SINAPI 73801/001		Demolição de piso de alta resistência						m²		37.46		[$R$]27.82		[$R$]1,042.14		29.78%		[$R$]1,352.49

		19.00.002		SBC 120014		Massa única em teto sob lajes, argamassa pronta 2,5cm						m²		18.14		[$R$]201.25		[$R$]3,650.68		29.78%		[$R$]4,737.85

		19.00.003		SINAPI 83730		Reparo estrutural de estruturas de concreto c/ argamassa polimérica de alto desempenho e=2cm						m²		18.14		[$R$]195.87		[$R$]3,553.08		29.78%		[$R$]4,611.19

		19.00.004		SINAPI 87759		Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, e=3cmm AF_06/2014						m²		37.46		[$R$]83.42		[$R$]3,124.91		29.78%		[$R$]4,055.51

		19.00.005		SINAPI 84191		Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas.						m²		37.46		[$R$]88.86		[$R$]3,328.70		29.78%		[$R$]4,319.98

		20.00.000				PINTURA												[$R$]22,938.48				[$R$]29,769.56

		20.00.001		SINAPI 88484		Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. AF_06/2014						m²		628.99		[$R$]2.65		[$R$]1,666.82		29.78%		[$R$]2,163.20

		20.00.002		SINAPI 88485		Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014						m²		1002.72		[$R$]2.28		[$R$]2,286.20		29.78%		[$R$]2,967.03

		20.00.003		SINAPI 88488		Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em teto, duas demãos. AF_06/2014						m²		628.99		[$R$]12.68		[$R$]7,975.59		29.78%		[$R$]10,350.72

		20.00.004		SINAPI 88489		Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014						m²		1002.72		[$R$]10.98		[$R$]11,009.87		29.78%		[$R$]14,288.60

		21.00.000				VIDROS												[$R$]3,551.23				[$R$]4,608.79

		21.00.001		SINAPI 72116		Vidro Liso comum transparente, e=3mm						m²		2.40		[$R$]70.09		[$R$]168.22		29.78%		[$R$]218.31

		21.00.002		SINAPI 85005		Espelho cristal, e=4mm c/parafusos de fixação, s/moldura						m²		12.46		[$R$]245.80		[$R$]3,062.67		29.78%		[$R$]3,974.73

		21.00.003		SINAPI 73948/008		Limpeza de vidro comum						m²		24.68		[$R$]12.98		[$R$]320.35		29.78%		[$R$]415.75

		22.00.000				EQUIPAMENTOS												[$R$]0.00				[$R$]0.00

		23.00.000				FORRO												[$R$]0.00				[$R$]0.00

		24.00.000				PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO												[$R$]0.00				[$R$]0.00

														0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00				[$R$]0.00

		25.00.000				SERVIÇOS COMPLEMENTARES												[$R$]2,478.20				[$R$]3,216.20

		25.00.001		SINAPI 72897		Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³						m³		36.00		[$R$]21.42		[$R$]771.12		29.78%		[$R$]1,000.76

		25.00.002		SINAPI 9537		Limpeza final da obra						m²		609.67		[$R$]2.80		[$R$]1,707.08		29.78%		[$R$]2,215.44

						VALORES TOTAIS DOS SERVIÇOS												[$R$]164,621.81				[$R$]216,076.81
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Cronograma

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

		SÍTIO / LOCAL:										AUTOR:				FUNÇÃO:						FONTE

		UFF - Faculdade de Direito - R. Presidente Pedreira, nº 62 / R. Tiradentes, nº xxx - Ingá, Niterói - RJ										Julio Cesar B. Silva				Técnico de Edificações

		FONTE: SINAPI - 08/2018; SBC - 08/2018; SCO - 08/2018										SIAPE:				DATA:				REVISÃO:

												2.337.312				24/08/18				R02

		ITEM		DESCRIÇÃO						VALORES		MÊS

												1		2		3		4		5		6

		01.00.000		PROJETOS

										R$ 0.00

		02.00.000		GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO								[$R$]60,686.42		[$R$]48,549.13		[$R$]36,411.84		[$R$]24,274.55		[$R$]12,137.26		[$R$]0.00

										R$ 72,823.71		R$ 12,137.29		R$ 12,137.29		R$ 12,137.29		R$ 12,137.29		R$ 12,137.29		R$ 12,137.26

		03.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES								[$R$]3,950.10		[$R$]3,160.10		[$R$]2,370.10		[$R$]1,580.10		[$R$]790.10		[$R$]0.00

										R$ 4,740.10		R$ 790.00		R$ 790.00		R$ 790.00		R$ 790.00		R$ 790.00		R$ 790.10

		04.00.000		MOVIMENTO DE TERRA

										R$ 0.00

		05.00.000		INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS)

										R$ 0.00

		06.00.000		INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES ESPECIAIS (OU INDIRETAS)

										R$ 0.00

		07.00.000		(SUPER)ESTRUTURA								[$R$]5,381.00		[$R$]4,304.80		[$R$]3,228.60		[$R$]2,152.40		[$R$]1,076.20		[$R$]0.00

										R$ 6,457.20		R$ 1,076.20		R$ 1,076.20		R$ 1,076.20		R$ 1,076.20		R$ 1,076.20		R$ 1,076.20

		08.00.000		ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA								[$R$]18,202.61		[$R$]14,562.09		[$R$]10,921.57		[$R$]7,281.05		[$R$]3,640.53		[$R$]0.00

										R$ 21,843.13		R$ 3,640.52		R$ 3,640.52		R$ 3,640.52		R$ 3,640.52		R$ 3,640.52		R$ 3,640.53

		09.00.000		COBERTURAS

										R$ 0.00

		10.00.000		ESQUADRIAS

										R$ 0.00

		11.00.000		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								[$R$]31,950.52		[$R$]25,560.42		[$R$]19,170.32		[$R$]12,780.22		[$R$]6,390.12		[$R$]0.00

										R$ 38,340.62		R$ 6,390.10		R$ 6,390.10		R$ 6,390.10		R$ 6,390.10		R$ 6,390.10		R$ 6,390.12

		12.00.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								[$R$]596.11		[$R$]596.11		[$R$]0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00

										R$ 596.11		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 596.11		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00

		13.00.000		INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA

										R$ 0.00

		14.00.000		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO								[$R$]1,318.58		[$R$]1,318.58		[$R$]0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00

										R$ 1,318.58		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 1,318.58		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00

		15.00.000		INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.)

										R$ 0.00

		16.00.000		AR CONDICIONADO

										R$ 0.00

		17.00.000		REVESTIMENTO								[$R$]11,406.81		[$R$]11,406.81		[$R$]8,555.11		[$R$]5,703.41		[$R$]2,851.71		[$R$]0.00

										R$ 11,406.81		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 2,851.70		R$ 2,851.70		R$ 2,851.70		R$ 2,851.71

		18.00.000		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO								[$R$]939.50		[$R$]0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00		[$R$]0.00

										R$ 1,878.99		R$ 939.49		R$ 939.50		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00

		19.00.000		PISO								[$R$]19,077.01		[$R$]19,077.01		[$R$]14,307.76		[$R$]9,538.51		[$R$]4,769.26		[$R$]0.00

										R$ 19,077.01		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 4,769.25		R$ 4,769.25		R$ 4,769.25		R$ 4,769.26

		20.00.000		PINTURA								[$R$]29,769.56		[$R$]23,815.65		[$R$]17,861.74		[$R$]11,907.83		[$R$]5,953.92		[$R$]0.00

										R$ 29,769.56		R$ 0.00		R$ 5,953.91		R$ 5,953.91		R$ 5,953.91		R$ 5,953.91		R$ 5,953.92

		21.00.000		VIDROS								[$R$]4,608.79		[$R$]4,608.79		[$R$]4,608.79		[$R$]4,608.79		[$R$]4,608.79		[$R$]0.00

										R$ 4,608.79		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 4,608.79

		22.00.000		EQUIPAMENTOS

										R$ 0.00

		23.00.000		FORRO

										R$ 0.00

		24.00.000		PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO

										R$ 0.00

		25.00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								[$R$]2,680.17		[$R$]2,144.14		[$R$]1,608.11		[$R$]1,072.08		[$R$]536.05		[$R$]0.00

										R$ 3,216.20		R$ 536.03		R$ 536.03		R$ 536.03		R$ 536.03		R$ 536.03		R$ 536.05

				VALORES TOTAIS DOS SERVIÇOS

										R$ 216,076.81		[$R$]25,509.63		[$R$]31,463.55		[$R$]40,059.69		[$R$]38,145.00		[$R$]38,145.00		[$R$]42,753.94

				PERCENTUAIS DOS VALORES TOTAIS DOS SERVIÇOS						100.00%		11.81%		14.56%		18.54%		17.65%		17.65%		19.79%



&L&F&C&D&R&P



Plan1

		

		ETAPA		MÊS

				1		2		3		4		5		6		7		8

		CONTRATO		X		X		X		X		X		X		X		X

		OBRA				X		X		X		X		X		X

		TAP														X

		TAD																X






