

ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/2019/AD
 (razão social da empresa licitante)
 (n.º do CNPJ)

MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO Nº 23069.0214520/2019-54		EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES (CASIC)												
ETAPAS											%	VALOR PARCIAL	VALOR RESTANTE	
	1º mês			2º mês			3º mês					78.540,78		
	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias					
1- ELABORAÇÃO DO AP	15.708,16													
Fiscalização e acompanhamento do AP		RP	COR	RF							20,00%	15.708,16	62.832,62	
2 - ELABORAÇÃO DE PB E ORÇAMENTO	23.562,23													
Fiscalização e acompanhamento do PB					RP	COR	RF				30,00%	23.562,23	39.270,39	
3- ELABORAÇÃO DO PE	31.416,31													
Fiscalização e acompanhamento do PE								RP	COR	RF	40,00%	31.416,31	7.854,08	
4 - EXECUÇÃO DO PL	7.854,08													
Fiscalização e acompanhamento do PL								RP	COR	RF	10,00%	7.854,08	0,00	
Percentual por período	20,00%			30,00%			50,00%							
Total por período	15.708,16			23.562,23			39.270,39					100,00%	78.540,78	
Percentual acumulado	20,00%			50,00%			100,00%							
Total acumulado	15.708,16			39.270,39			78.540,78							
ABREV.: AP=ANTEPROJETO; PB=PROJETO BÁSICO PE=PROJETO EXECUTIVO; PL=PROJETO LEGAL														
RP=RELATÓRIO PARCIAL; RF=RELATÓRIO FINAL; COR=CORREÇÃO														
Local e data:						Responsável legal pela empresa:								
Responsável Técnico pelo Orçamento:				CREA/CAU:										

OBSERVAÇÃO

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.