

ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 66/2019/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)

MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES E PROJETO LEGAL PARA AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SUSTENTABILIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONTÊINERES EM SEU ENTORNO										%	VALOR PARCIAL	VALOR RESTANTE
	1º mês			2º mês			3º mês					33.199,58	
	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias				
1- ELABORAÇÃO DO AP	6.639,92												
Fiscalização e acompanhamento do AP		RP	COR	RF							20,00%	6.639,92	26.559,66
2 - ELABORAÇÃO DE PB E ORÇAMENTO	9.959,87												
Fiscalização e acompanhamento do PB					RP	COR	RF				30,00%	9.959,87	16.599,79
3- ELABORAÇÃO DO PE	13.279,83												
Fiscalização e acompanhamento do PE								RP	COR	RF	40,00%	13.279,83	3.319,96
4 - EXECUÇÃO DO PL	3.319,96												
Fiscalização e acompanhamento do PL								RP	COR	RF	10,00%	3.319,96	0,00
Percentual por período	20,00%			30,00%			50,00%				100,00%	33.199,58	
Total por período	6.639,92			9.959,87			16.599,79						
Percentual acumulado	20,00%			50,00%			100,00%						
Total acumulado	6.639,92			16.599,79			33.199,58						
ABREV.: AP=ANTEPROJETO; PB=PROJETO BÁSICO PE=PROJETO EXECUTIVO; PL=PROJETO LEGAL RP=RELATÓRIO PARCIAL; RF=RELATÓRIO FINAL; COR=CORREÇÃO													
Local e data:							Responsável legal pela empresa:						
Responsável Técnico pelo Orçamento:				CREA/CAU:									

OBSERVAÇÃO

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.