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NOTAS GERAIS:

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL;
3 - AS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS A FISCALIZAÇÃO PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS;
4 - PARA PREPARO DO CONCRETO, OBSERVAR A NORMA ABNT NBR 12655 (CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO);
5 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER ÀS PRESCRIÇÕES DA NORMA BRASILEIRA NBR 6118;
6 - APLICAR PROCESSO DE CURA LOGO APOS O INÍCIO DA PEGA DO CONCRETO ATÉ O 7º DIA, UMIDECENDO-O 3 VEZES AO DIA, OU POR OUTRO MODO DE CURA ALTERNATIVO;
7 - TODOS OS PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DEVERÃO SER PRECEDIDOS DE ADEQUADO ESCORAMENTO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EVENTUAIS DANOS À ESTRUTURA CAUSADOS POR FALTA DE
ATENDIMENTO A ESTE ITEM;
8 - A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS SOBRE A LAJE DA MARQUISE, QUE ACARRETEM INTERFERÊNCIA NO CABEAMENTO ELÉTRICO ESTARÁ CONDICIONADA AO APOIO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTRATANTE PARA EVENTUAIS
REMANEJAMENTOS ELÉTRICOS;
9 - UMA VEZ QUE AS ESTRUTURAS ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO PROGRESSIVO, DEVERÃO SER ADOTADOS OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS O QUANTO ANTES, UMA VEZ QUE A CORROSÃO DAS ARMADURAS PODERÁ
CORROMPER AINDA MAIS A ESTABILIDADE ESTUTURAL, INVIABILIZANDO A SOLUÇÃO;
10 - RECOMENDA-SE O ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL COM EXPERIÊNCIA EM REPARO E REFORÇO ESTRUTURAL A SER CONTRATADO PELA CONTRATADA.
11 - RECOMENDA-SE VISITAS SEMANAIS DA FISCALIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E REFORÇO ESTRUTURAL;
12 - SEMPRE APLICAR PONTE DE ADERÊNCIA NO CONTATO ENTRE O MATERIAL NOVO E O ANTIGO COM ADESIVO EPÓXI, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO OUTRO TIPO;
13 - OS TUBOS DE AMIANTO DE COBERTURA DOS PILARES DEVERÃO SER REMOVIDOS PREVIAMNETE AO REFORÇO;
14 - RESUMO DE AÇO - PRANCHA 4.


	Sheets and Views
	Layout1


