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FUROS COM BROCA PARA PASSAGEM DA
ARMADURA E PREENCHIMENTO COM
ADESIVO ESTRUTURAL

PREENCHIMENTO COM MATERIAL DE
RECUPERAÇÃO
CONCRETO DA ESTRUTURA ORIGINAL
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NOTAS GERAIS:

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES DEVEM SER
CONFIRMADAS NO LOCAL;
3 - AS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DEVERÃO SER
IMEDIATAMENTE COMUNICADAS A FISCALIZAÇÃO PARA QUE
SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS;
4 - PARA PREPARO DO CONCRETO, OBSERVAR A NORMA
ABNT NBR 12655 (CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND -
PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO);
5 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER ÀS
PRESCRIÇÕES DA NORMA BRASILEIRA NBR 6118;
6 - APLICAR PROCESSO DE CURA LOGO APOS O INÍCIO DA
PEGA DO CONCRETO ATÉ O 7º DIA, UMIDECENDO-O 3 VEZES
AO DIA, OU POR OUTRO MODO DE CURA ALTERNATIVO;
7 - TODOS OS PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO E
REFORÇO DEVERÃO SER PRECEDIDOS DE ADEQUADO
ESCORAMENTO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA EVENTUAIS DANOS À ESTRUTURA CAUSADOS
POR FALTA DE ATENDIMENTO A ESTE ITEM;
8 - A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS SOBRE A LAJE DA
MARQUISE, QUE ACARRETEM INTERFERÊNCIA NO
CABEAMENTO ELÉTRICO ESTARÁ CONDICIONADA AO APOIO
DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTRATANTE PARA
EVENTUAIS REMANEJAMENTOS ELÉTRICOS;
9 - UMA VEZ QUE AS ESTRUTURAS ENCONTRAM-SE EM
ESTADO DE DETERIORAÇÃO PROGRESSIVO, DEVERÃO SER
ADOTADOS OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS O QUANTO
ANTES, UMA VEZ QUE A CORROSÃO DAS ARMADURAS
PODERÁ CORROMPER AINDA MAIS A ESTABILIDADE
ESTUTURAL, INVIABILIZANDO A SOLUÇÃO;
10 - RECOMENDA-SE O ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO
CIVIL COM EXPERIÊNCIA EM REPARO E REFORÇO
ESTRUTURAL A SER CONTRATADO PELA CONTRATADA.
11 - RECOMENDA-SE VISITAS SEMANAIS DA FISCALIZAÇÃO
PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E
REFORÇO ESTRUTURAL;
12 - SEMPRE APLICAR PONTE DE ADERÊNCIA NO CONTATO
ENTRE O MATERIAL NOVO E O ANTIGO COM ADESIVO EPÓXI,
EXCETO QUANDO ESPECIFICADO OUTRO TIPO;
13 - OS TUBOS DE AMIANTO DE COBERTURA DOS PILARES
DEVERÃO SER REMOVIDOS PREVIAMNETE AO REFORÇO;
14 - DEVERÃO SER REFORÇADOS 21 PILARES NO TOTAL,
CONSIDERANDO OS 3 TIPOS APRESENTADOS;
15 - RESUMO DE AÇO - PRANCHA 4;
16 - RECUPERAR UM TOTAL DE 8 VIGAS, AVALIAR A
NECESSIDADE DE REFORÇAR;
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