

### ANEXO III DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/2019/AD

(razão social da empresa licitante)  
(n.º do CNPJ)

#### MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**ESTIMATIVA DE CUSTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES E PROJETO LEGAL PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES (CASIC)**

Local: Campus Mequinho, Avenida Jansen de Mello 174, Centro, Niterói, RJ.

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)			
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL	
<b>1.</b>			<b>Serviços preliminares ao Projeto de Arquitetura</b>							<b>3.620,54</b>	
1.1	SCO-Rio	AD 04.20.0050 97918 SINAPI 72895	Sondagem: 03 furos de 15 metros de profundidade	m	45,00	77,87	0,0000%	77,87	3.504,33		
1.2			Transporte do equipamento de sondagem: 0,50 Tonelada e 60Km de percurso total (ida e volta)	ton x km	30,00	1,34	0,0000%	1,34	40,11		
1.3			Carga e descarga equipamento de sondagem: 0,50 Tonelada, 1 carga e descarga para entrega e 1 carga e descarga para devolução	ton	1,00	76,11	0,0000%	76,11	76,11		
<b>2.</b>			<b>Projeto de Arquitetura</b>							<b>27.352,01</b>	
2.1	SCO-Rio	SE 25.25.0200	Projeto Executivo até 500m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	202,36	135,17	0,0000%	135,17	27.352,01		
<b>3.</b>			<b>Projetos Complementares</b>							<b>47.568,22</b>	
3.1	SCO-Rio	SE 25.95.0050	Projeto de Comunicação Visual / Tátil / sonora	m <sup>2</sup>	202,36	16,76	0,0000%	16,76	3.392,44		
3.2		SE 25.25.0350	Estruturas de 500m <sup>2</sup> a 3000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	202,36	96,15	0,0000%	96,15	19.457,15		
<b>3.3</b>		SE 25.65.0050	Instalações Hidráulicas Prediais	m <sup>2</sup>	202,36	18,23	0,0000%	18,23	3.689,93		
3.4		SE 25.60.0050	Instalações Sanitárias Prediais	m <sup>2</sup>	202,36	10,85	0,0000%	10,85	2.194,96		
3.5		SE 25.70.0050	Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão	m <sup>2</sup>	202,36	21,78	0,0000%	21,78	4.407,42		
3.6		SE 25.70.0950	Instalações de telefonia e cabeamento estruturado	m <sup>2</sup>	202,36	13,94	0,0000%	13,94	2.819,95		
3.7		SE 25.50.0050	Instalações Mecânicas	m <sup>2</sup>	202,36	10,85	0,0000%	10,85	2.194,96		
3.8		SE 25.70.0800	Condicionamento de Ar	m <sup>2</sup>	202,36	13,94	0,0000%	13,94	2.819,95		
3.9		SE 25.40.0050	Instalações Prediais de Prevenção e Combate a Incêndios	m <sup>2</sup>	202,36	10,85	0,0000%	10,85	2.194,96		
3.10		SE 25.75.0050	Automação e CFTV	m <sup>2</sup>	202,36	18,23	0,0000%	18,23	3.689,93		
3.11		SE 25.10.0150	Projeto de Urbanização	há	0,010299	68.604,68	0,0000%	68.604,68	706,56		
<b>PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							0,0000%	<b>78.540,78</b>			
Local e data:							Responsável legal pela empresa:				
Responsável Técnico pelo Orçamento:							CREA/CAU:				

- Serviços preliminares incluso BDI (desonerado) sobre preço unitário de: 29,79 %; Projetos arquitetônico e Complementares incluso BDI (não desonerado) sobre preço unitário de: 23,54 %.

**observação** A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SCO-Rio, ambos de **junho de 2019**

As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.

No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.