

ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 01/2018/AD
 (razão social da empresa licitante)
 (n.º do CNPJ)

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA
OBRA: Prestação de Serviços de modernização tecnológica, com fornecimento de projetos executivos, de 04
(quatro) elevadores instalados nos prédios da Escola de Engenharia, blocos D e E, situados no Campus da Praia
Vermelha.
LOCAL: Rua Passo da Pátria n.º 156, bairro de São Domingos, Niterói - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
						UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
1	Bloco D: equipamentos n.ºs 53960 e 53961							191.707,86
1.1	Fornecimento e instalação de Painel de comando (VVVF) com sensores para 5 paradas	pç	2,00	35.768,86	0,00%	35.768,86	71.537,72	
1.2	Fornecimento e instalação de Portas de pavimento, completa de duas folhas em aço inox, abertura central.	pç	2,00	14.246,98	0,00%	14.246,98	28.493,95	
1.3	Limitador de velocidade (limpeza/teste / aferição)	pç	2,00	748,58	0,00%	748,58	1.497,16	
1.4	Fornecimento e instalação de Procedimento resgate	pç	2,00	137,37	0,00%	137,37	274,75	
1.5	Fornecimento e instalação de Cabos de aço do limitador de velocidade	m	36	66,78	0,00%	66,78	2.404,07	
1.6	Fornecimento e instalação de Indicação de direção no limitador de velocidade	pç	2,00	37,78	0,00%	37,78	75,57	
1.7	Fornecimento e instalação de Botoeiras pavimento	pç	5,00	331,59	0,00%	331,59	1.657,97	
1.8	Fornecimento e instalação de Destravamento de emergência (chave triângulo)	pç	2,00	66,43	0,00%	66,43	132,85	
1.9	Fornecimento e instalação de Operação em caso de emergência e incêndio	cj.	2,00	153,10	0,00%	153,10	306,19	
1.10	Fornecimento e instalação de Botoeiras com acessórios e sinalizações	cj.	2,00	3.184,57	0,00%	3.184,57	6.369,14	
1.11	Fornecimento e instalação de Operador e porta de cabina	cj.	2,00	8.251,35	0,00%	8.251,35	16.502,69	
1.12	Fornecimento e instalação de Barra de proteção eletrônica	pç	2,00	1.140,33	0,00%	1.140,33	2.280,65	
1.13	Fornecimento e instalação de Iluminação da cabina	cj.	2,00	351,82	0,00%	351,82	703,63	
1.14	Fornecimento e instalação de Intercomunicador	pç	2,00	957,94	0,00%	957,94	1.915,88	
1.15	Fornecimento e instalação de Alarme	cj.	2,00	240,76	0,00%	240,76	481,51	
1.16	Fornecimento e instalação de Botoeira de inspeção	pç	2,00	1.210,72	0,00%	1.210,72	2.421,45	
1.17	Fornecimento e instalação de Dispositivo carro lotado e limitador de carga	cj.	2,00	5.719,88	0,00%	5.719,88	11.439,77	

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA
OBRA: Prestação de Serviços de modernização tecnológica, com fornecimento de projetos executivos, de 04 (quatro) elevadores instalados nos prédios da Escola de Engenharia, blocos D e E, situados no Campus da Praia Vermelha.

LOCAL: Rua Passo da Pátria n.º 156, bairro de São Domingos, Niterói - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
						UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
1.18	Fornecimento e instalação de Proteção da polia do carro	pç	2,00	936,34	0,00%	936,34	1.872,68	
1.19	Fornecimento e instalação de Cabos de comando e/ proteções / acessórios	m	60,00	137,29	0,00%	137,29	8.237,34	
1.20	Fornecimento e instalação de Suportes para cabos de comando na caixa	cj.	2,00	279,61	0,00%	279,61	559,22	
1.21	Fornecimento e instalação de Limites de segurança (fim de curso)	pç	12,00	229,49	0,00%	229,49	2.753,92	
1.22	Fornecimento e instalação de Ruptura ou afrouxamento do cabo do limitador de velocidade	cj.	2,00	264,84	0,00%	264,84	529,68	
1.23	Fornecimento e instalação de Camisa no para-choque da cabina e contrapeso	cj.	2,00	187,58	0,00%	187,58	375,16	
1.24	Fornecimento e instalação de Contato da polia de compensação	cj.	2,00	213,12	0,00%	213,12	426,25	
1.25	Fornecimento e instalação de materiais elétricos para casa de máquinas / caixa / pavimento e poço	cj.	2,00	6.248,44	0,00%	6.248,44	12.496,88	
1.26	Fornecimento e instalação de Aberturas de ventilação da cabina	cj.	2,00	450,66	0,00%	450,66	901,32	
1.27	Fornecimento e instalação de Quadro de força (potência e iluminação)	cj.	1,00	5.301,91	0,00%	5.301,91	5.301,91	
1.28	Fornecimento e instalação de Porta e marco da casa de máquinas com fechamento e travamento autônomo	cj.	1,00	4.262,50	0,00%	4.262,50	4.262,50	
1.29	Fornecimento e instalação de Avisos e instruções de operação	cj.	2,00	515,41	0,00%	515,41	1.030,81	
1.30	Fornecimento de Projetos	hora	16,00	279,08	0,00%	279,08	4.465,21	
2.	Bolco E: equipamentos n.ºs 20741 e 20742							229.134,86
2.1	Fornecimento e instalação de Painel de comando (VVVF) com sensores para 5 paradas	pç	2,00	35.768,86	0,00%	35.768,86	71.537,72	
2.2	Fornecimento e instalação de MOTOR DE TRACÇÃO 15 CV	pç	2,00	18.713,50	0,00%	18.713,50	37.427,00	
2.3	Fornecimento e instalação de Portas de pavimento, completa de duas folhas em aço inox, abertura central.	pç	2,00	14.246,98	0,00%	14.246,98	28.493,95	
2.4	Limitador de velocidade (limpeza/teste / aferição)	pç	2,00	748,58	0,00%	748,58	1.497,16	

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA
OBRA: Prestação de Serviços de modernização tecnológica, com fornecimento de projetos executivos, de 04
(quatro) elevadores instalados nos prédios da Escola de Engenharia, blocos D e E, situados no Campus da Praia
Vermelha.

LOCAL: Rua Passo da Pátria n.º 156, bairro de São Domingos, Niterói - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
						UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
2.5	Fornecimento e instalação de Procedimento resgate	pç	2,00	137,37	0,00%	137,37	274,75	
2.6	Fornecimento e instalação de Cabos de aço do limitador de velocidade	m	36	66,78	0,00%	66,78	2.404,07	
2.7	Fornecimento e instalação de Indicação de direção no limitador de velocidade	pç	2,00	37,78	0,00%	37,78	75,57	
2.8	Fornecimento e instalação de Botoeiras pavimento	pç	5,00	331,59	0,00%	331,59	1.657,97	
2.9	Fornecimento e instalação de Destravamento de emergência (chave triângulo)	pç	2,00	66,43	0,00%	66,43	132,85	
2.10	Fornecimento e instalação de Operação em caso de emergência e incêndio	cj.	2,00	153,10	0,00%	153,10	306,19	
2.11	Fornecimento e instalação de Botoeiras com acessórios e sinalizações	cj.	2,00	3.184,57	0,00%	3.184,57	6.369,14	
2.12	Fornecimento e instalação de Operador e porta de cabina	cj.	2,00	8.251,35	0,00%	8.251,35	16.502,69	
2.13	Fornecimento e instalação de Barra de proteção eletrônica	pç	2,00	1.140,33	0,00%	1.140,33	2.280,65	
2.14	Fornecimento e instalação de Iluminação da cabina	cj.	2,00	351,82	0,00%	351,82	703,63	
2.15	Fornecimento e instalação de Intercomunicador	pç	2,00	957,94	0,00%	957,94	1.915,88	
2.16	Fornecimento e instalação de Alarme	cj.	2,00	240,76	0,00%	240,76	481,51	
2.17	Fornecimento e instalação de Botoeira de inspeção	pç	2,00	1.210,72	0,00%	1.210,72	2.421,45	
2.18	Fornecimento e instalação de Dispositivo carro lotado e limitador de carga	cj.	2,00	5.719,88	0,00%	5.719,88	11.439,77	
2.19	Fornecimento e instalação de Proteção da polia do carro	pç	2,00	936,34	0,00%	936,34	1.872,68	
2.20	Fornecimento e instalação de Cabos de comando e/ proteções / acessórios	m	60,00	137,29	0,00%	137,29	8.237,34	
2.21	Fornecimento e instalação de Suportes para cabos de comando na caixa	cj.	2,00	279,61	0,00%	279,61	559,22	
2.22	Fornecimento e instalação de Limites de segurança (fim de curso)	pç	12,00	229,49	0,00%	229,49	2.753,92	
2.23	Fornecimento e instalação de Ruptura ou afrouxamento do cabo do limitador de velocidade	cj.	2,00	264,84	0,00%	264,84	529,68	
2.24	Fornecimento e instalação de Camisa no para-choque da cabina e contrapeso	cj.	2,00	187,58	0,00%	187,58	375,16	

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA
OBRA: Prestação de Serviços de modernização tecnológica, com fornecimento de projetos executivos, de 04 (quatro) elevadores instalados nos prédios da Escola de Engenharia, blocos D e E, situados no Campus da Praia Vermelha.

LOCAL: Rua Passo da Pátria n.º 156, bairro de São Domingos, Niterói - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
						UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
2.25	Fornecimento e instalação de Contato da polia de compensação	cj.	2,00	213,12	0,00%	213,12	426,25	
2.26	Fornecimento e instalação de materiais elétricos para casa de máquinas / caixa / pavimento e poço	cj.	2,00	6.248,44	0,00%	6.248,44	12.496,88	
2.27	Fornecimento e instalação de Aberturas de ventilação da cabina	cj.	2,00	450,66	0,00%	450,66	901,32	
2.28	Fornecimento e instalação de Quadro de força (potência e iluminação)	cj.	1,00	5.301,91	0,00%	5.301,91	5.301,91	
2.29	Fornecimento e instalação de Porta e marco da casa de máquinas com fechamento e travamento autônomo	cj.	1,00	4.262,50	0,00%	4.262,50	4.262,50	
2.30	Fornecimento e instalação de Avisos e instruções de operação	cj.	2,00	515,41	0,00%	515,41	1.030,81	
2.31	Fornecimento de Projetos	hora	16,00	279,08	0,00%	279,08	4.465,21	
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					0,00%			420.842,72
<i>Local e data:</i>				<i>Responsável legal pela empresa:</i>				
<i>Responsável Técnico pelo Orçamento:</i>		<i>CREA:</i>						

OBSERVAÇÃO

- Incluso BDI sobre preço unitário de: 21,883 %
- A definição quanto a tonalidade e cores dos revestimentos, acabamentos, etc serão definidos pela fiscalização.
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.