

ANEXO VI-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 02/2018/AD
 (razão social da empresa licitante)
 (n.º do CNPJ)

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA

OBRA: Prestação de Serviços de modernização tecnológica, com fornecimento de projeto executivo, de 01 (um) elevador instalado no prédio do Instituto Biomédico.

LOCAL: Rua Hernani Pires de Mello n.º 101, bairro de São Domingos, Niterói - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
						UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
1	equipamentos n.º 76712							
1.1	Fornecimento e instalação de Painel de comando (VVVF) com sensores	pç	1,00	44.196,89	0,00%	44.196,89	44.196,89	
1.2	Conjunto máquina e motor de tração (inclusive cabos de aço)	pç	1,00	40.631,78	0,00%	40.631,78	40.631,78	
1.3	Kit malha fechada tipo "Encoder"	cj.	1,00	4.214,11	0,00%	4.214,11	4.214,11	
1.4	Limitador de velocidade (inclusive cabo de aço)	cj.	1,00	6.949,62	0,00%	6.949,62	6.949,62	
1.5	Fornecimento e instalação de materiais elétricos para casa de máquinas / caixa / pavimento e poço	cj.	1,00	25.134,66	0,00%	25.134,66	25.134,66	
1.6	Reforma completa da cabina	cj.	1,00	27.574,65	0,00%	27.574,65	27.574,65	
1.7	Freios e cunhas sob a cabina	cj.	1,00	7.432,81	0,00%	7.432,81	7.432,81	
1.8	Reforma da casa de máquinas	cj.	1,00	3.705,90	0,00%	3.705,90	3.705,90	
1.9	Revisão da estrutura da cabina, guias, parachoques e cabos e polia de compensação	hs	8,00	1.553,86	0,00%	1.553,86	12.430,87	
1.10	Botoeiras e sinalização de pavimentos	cj.	4,00	581,19	0,00%	581,19	2.324,77	
1.11	Operadores e portas de pavimentos	cj.	4,00	7.344,58	0,00%	7.344,58	29.378,32	
1.12	Botoeira de inspeção	pç	1,00	2.159,34	0,00%	2.159,34	2.159,34	
1.13	Operador e porta de cabina	cj.	1,00	13.195,93	0,00%	13.195,93	13.195,93	
1.14	Botão de soco no fundo do poço	pç	1,00	1.158,89	0,00%	1.158,89	1.158,89	
1.15	Limites de segurança (fim de curso)	pç	6,00	477,30	0,00%	477,30	2.863,83	
1.16	Testes de segurança e funcionalidade	hs	8,00	887,49	0,00%	887,49	7.099,90	
1.17	Projetos	hs	8,00	426,71	0,00%	426,71	3.413,64	
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					0,00%			233.865,90
<i>Local e data:</i>				<i>Responsável legal pela empresa:</i>				
<i>Responsável Técnico pelo Orçamento:</i>			<i>CREA:</i>					

observações:

- Incluso BDI's sobre preços unitários;
- A definição quanto a tonalidade e cores dos revestimentos, acabamentos, etc serão definidos pela fiscalização.
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.