

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS  
ANEXO III - LOCAIS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESCUPINIZAÇÃO

DESCRIÇÃO UNIDADES	Gramados (M2)	Jardins (M2)	Pavimentadas sem Vegetação (M2)	Não Pavimentadas com Vegetação (M2)	Não Pavimentadas sem Vegetação (M2)	Área Construída (M2)
GRAGOATÁ	103.613,23	2.366,01	37.366,34	8.311,06	14.313,67	75140,45
PRAIA VERMELHA	20.178,88	1.442,62	23.254,65	1.729,73	671,36	68924,48
VALONGUINHO	16.839,68	481,01	16.666,71			41018,6
FAC. DIREITO	96,00	18,60	952,00			4.523,52
FAC. DIREITO II	489,34	23,34	1.452,00			4.007,55
IACS	169,14	22,00	1.893,00			2.599,30
IACS II / CAEX			267,00			856,30
ESC. ENFERMAGEM	27,00		290,70			3.144,87
FAC. FARMÁCIA		57,89	1.112,68			2.414,89
FAC. VETERINÁRIA		78,60	2.151,00			8.101,26
REITORIA	835,80	30,40				10.510,02
MEQUINHO	376,00	212,24	4.798,00			3.041,00
BARRETO	0,00		226,00			1.708,00
COLUNI	2.418,00	96,00	1.142,40			5.369,62
PREVENTÓRIO	0,00	18,00	766,00			2.383,95
ANGRA DOS REIS (Retiro)	9.944,75			9.944,75		1.197,00
CAMPOS DOS GOYTACAZES (J.Patrocínio)		3.593,97				17.010,00
Macaé						4.422,48
IGUABA GRANDE (NEIG)	52.080,00					794,00
NOVA FRIBURGO (ISNF)		3.752,23	5.246,00			5.439,00
PETRÓPOLIS (Esc. Engenharia)		3.850,00	1.320,00			3.815,05
RIO DAS OSTRAS (PURO)		1.544,00	2.880,00			7.105,90
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (INFES)		7.604,00	13.675,74			5.000,00
VOLTA REDONDA (Aterrado)		7.534,30	12.505,00			25.559,60
VOLTA REDONDA (EEMVR)		1.149,91	2.126,00			
<b>TOTAL POR ÁREAS</b>	<b>207.067,82</b>	<b>33.875,12</b>	<b>130.091,22</b>	<b>19.985,54</b>	<b>14.985,03</b>	<b>304.086,84</b>

**TOTAL GERAL 710.091,57**  
TOTA APROX. 710.092,00